


5 

 

Územní plán (dále jen ÚP), bude zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Zejména 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti a její Přílohy č. 7 a vyhlášky 501/2006Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, obě v platném znění. 

Návrh územního plánu bude zpracován v souladu s §50 a §51 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 

znění. Odůvodnění územního plánu Postřelmov bude zpracováno dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění a bude vyhovovat platným právním předpisům a jejich výkladu. 

Grafická část díla bude zpracována digitálně ve formátech DGN (Microstation) nad poskytnutou 

digitální katastrální mapou měřítka 1 : 1 000 v souřadném systému S-JTSK Křovák EastNorth 

v podobě využitelné pro geografické informační systémy. 

2.3 Výkonové fáze díla 

Územní plán bude zpracován ve výkonových fázích (etapách): 

1. etapa Návrh územního plánu pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona zpracovaný 

v rozsahu přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a v souladu se schváleným zadáním. 

Územní plán bude podle § 43 zákona č. 183/2006 Sb. vypracován s vymezeným územím 

(historické jádro obce) s prvky regulačního plánu. Součástí etapy budou v přípravné fázi 

doplňkové průzkumy, rozbory a strategie rozvoje jako podklad pro Zadání ÚP a 

spolupráce s pořizovatelem a zadavatelem na vypracování Zadání ÚP. 

 Posouzení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí ve smyslu zákona 

č. 100/2001 ve znění pozdějších předpisů, pokud bude jeho potřeba stanovena 

v zadání v rámci zjišťovacího řízení ve smyslu §7 zákona 39/ 2015 (dále jen SEA). 

2. etapa Návrh územního plánu pro veřejné projednání podle § 52 stavebního zákona, 

zpracovaný v souladu s výsledky projednání a výsledky řešení rozporů. 

3. etapa Územní plán pro vydání zastupitelstvem obce, upravený v souladu s vyhodnocením 

veřejného projednání. 

4. etapa Dotisk územního plánu po jeho vydání a převod dat do GIS podle podmínek 

Olomouckého kraje. 

2.4 Účast na projednávání 

Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednávání všech etap výkonových fází. Zhotovitel podá výklad k 

návrhu územního plánu na společném jednání s dotčenými orgány, na veřejném projednání a na 

jednání zastupitelstva obce. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat s pořizovatelem na vypořádání 

námitek a připomínek. Zhotovitel bude dále aktivně spolupracovat při jednání s dotčenými orgány, při 

vypořádání jejich stanovisek, a zúčastní se případných dohodovacích řízení. Aktivní spoluprací se 

rozumí poskytování příslušných podkladů, účast na jednáních, případná spolupráce s osobou s 

právním vzděláním a kontinuální výměna informací. 

2.5 Specifikace výstupů jednotlivých výkonových fází 

Územní plán, bude vyhotoven v tištěné i elektronické podobě v počtu: 

1. etapa Návrh územního plánu pro společné jednání – 3x v listinné a 1x v digitální podobě. 

 SEA (pokud bude požadováno) – 2x v listinné a 1x v digitální podobě. 

2. etapa Upravený návrh ÚP pro veřejné projednání – 2x v listinné a 1x v digitální podobě. 

3. etapa ÚP pro vydání zastupitelstvem obce – 1x v listinné a 1x v digitální podobě. 

4. etapa Dotisk ÚP po jeho vydání – 4x v tištěné a 1x v digitální podobě. 

http://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy
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 Převod dat do GIS dle podmínek OLKR – 1x v digitální podobě. 

2.6 Formální výstupy díla 

Textová část díla bude zpracována ve formátu Microsoft Word. Tabulková část bude zpracována 

ve formátu Microsoft Excel. 

Grafická část díla bude zpracována a předána digitálně v otevřeném formátu DGN (Microstation) nad 

poskytnutou digitální katastrální mapou měřítka 1 : 1 000 v souřadném systému S-JTSK Křovák 

EastNorth v podobě využitelné pro geografické informační systémy. 

Pro účely zveřejnění na webových stránkách obce bude textová i grafická část odevzdána ve všech 

fázích vždy ve formátech PDF. 

Zdrojová data budou předána objednateli po ukončení díla v otevřeném formátu na CD nosiči. 

V případě získání finanční podpory na zpracování ÚP, bude digitální podoba ÚP respektovat 

požadavky vycházející ze smlouvy na poskytnutí dotace. 

Článek 3 

Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat jej objednateli v následujících termínech podle etap 

plnění. 

1. etapa Návrh ÚP pro společné jednání – 180 kalendářních dnů od prokazatelného předání 

zastupitelstvem obce schváleného zadání územního plánu. 

 SEA (pokud bude požadováno) – 180 kalendářních dnů od prokazatelného předání 

zastupitelstvem obce schváleného zadání územního plánu. 

2. etapa Upravený návrh ÚP pro veřejné projednání – 45 kalendářních dnů od předání pokynů. 

3. etapa ÚP pro vydání zastupitelstvem obce – 30 kalendářních dnů od předání pokynů. 

4. etapa Dotisk ÚP po jeho vydání – do 30 kalendářních dnů po vydání ÚP. 

 Převod dat do GIS dle podmínek OLKR – do 30 kalendářních dnů po vydání ÚP. 

 

Místem plnění je Obecní úřad obce Postřelmov. 

Článek 4 

Předání díla 

4.1 

Dílo nebo jeho dílčí části, je zhotovitel povinen předat objednateli ve sjednaném termínu na sjednaném 

místě plnění. Datum doručení díla bude označeno prezenčním razítkem na předávacím dopise. 

4.2 

Podkladem pro vystavení faktury bude oběma smluvními stranami, tzn. zhotovitelem a za objednatele 

osobou oprávněnou podle této smlouvy k jednání ve věcech technických, sepsán protokol o předání 

díla, schválený pořizovatelem. 
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4.3 

Nebude-li předávané dílo či jeho část prosto vad, objednatel uvede zjištěné vady do předávacího 

protokolu, příp. je písemně oznámí zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví zhotoviteli 

přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla či jeho části s vadami není splněním zhotovitelova 

závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, že dílo i s vytknutými vadami přebírá. 

4.4 

Za kompletní dokončení zakázky je považováno řádně provedené dílo odsouhlasené pořizovatelem a 

objednatelem, vypořádání veškerých vztahů se zainteresovanými třetími osobami a dotčenými úřady, 

vypracování územního plánu po jeho vydání, předání veškerých materiálů a podkladů zadavateli ke 

schválení zastupitelstvem obce a kladný výsledek kontroly digitálního zpracování provedené Krajským 

úřadem Olomouckého kraje. 

Článek 5 

Cena díla 

5.1 

Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedení díla: 

Etapa díla Cena bez DPH [Kč] 

1. etapa: návrh ÚP pro společné jednání 1.150.000,- 

               SEA 50.000,- 

2. etapa: upravený návrh ÚP pro veřejné projednání 100.000,- 

3. etapa: ÚP pro vydání zastupitelstvem obce 50.000,- 

4. etapa: dotisk ÚP po jeho vydání a převod dat do GIS 150.000,- 

Celková cena díla  1.500.000,- 

5.2 

K ceně za plnění dle odst. 5.1 tohoto článku bude připočtena DPH v zákonné sazbě platné ke dni 

poskytnutí zdanitelného plnění. 

5.3 

Cena díla je dohodnuta jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku 

a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky. 

5.4 

Posouzení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí (tzv. SEA) ve smyslu zákona 

č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude provedeno, pokud bude jeho potřeba stanovena v 

zadání, v rámci zjišťovacího řízení ve smyslu §7 zákona 39/2015. 
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Článek 6 

Platební podmínky 

Na úhradu ceny předmětu smlouvy specifikovaného v čl. 2. této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto 

platební podmínky: 

6.1 

Sjednaná cena díla (jednotlivých etap) je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené 

zhotovitelem. Sjednaná cena za dílo bude hrazena ve splátkách, a to za jednotlivé etapy plnění. 

Podkladem pro vystavení faktury je vždy podepsaný předávací protokol pro příslušnou etapu. 

6.2 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jiného aktuálně platného příslušného právního předpisu 

upravujícího náležitosti daňového a účetního dokladu. Faktura bude dále obsahovat razítko a podpis 

oprávněné osoby zhotovitele a přílohu – kopii předávacího protokolu. 

6.3 

Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků. 

6.4 

Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena 14 kalendářních dnů po doručení objednateli, který 

provede ověření formální, věcné a finanční správnosti předaných podkladů a potvrdí ji svým podpisem. 

6.5 

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím 

pošty nebo elektronicky emailem. 

6.6 

V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 

obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vracení. 

Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

6.7 

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu. 

Článek 7 

Spolupůsobení a podklady objednatele 

7.1 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jako podklady potřebné pro zhotovení díla listiny 

a informace, které má k dispozici pro zpracování předmětu díla. 
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7.2 

Objednatel se nad rámec svého závazku podle čl. 7. 1. zavazuje předat, příp. zajistit předání 

zhotoviteli pro řešené území: 

 katastrální mapu ve tvaru *.dgn včetně výškopisu (v digitální podobě); 

 ÚAP příslušného ORP (v digitální podobě); 

 stávající územně plánovací dokumentaci; 

 studie, projekty, generely dostupné na obci, popř. na příslušném ORP; 

 projektovou dokumentaci vedení inženýrských sítí ve vlastnictví obce; 

 známé záměry rozvoje obce a dalších subjektů. 

7.3 

Objednatel bude zhotovitele řádně informovat o veškerých změnách, které nastaly v průběhu řešení. 

Zajistí řádné projednávání jednotlivých etap územního plánu, o kterých bude zpracovatele informovat 

předem minimálně 14 pracovních dnů. 

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas provedeného díla a k zaplacení ceny za podmínek 

výše uvedených. 

Ocitne-li se objednatel v prodlení s plněním svých povinností vyplývající z této smlouvy, v důsledku 

čehož nebude moci zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném v č. 3.1, zavazuje se objednatel 

uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla. 

7.4 

Listiny a informace popsané v čl. 7. 1. a 7. 2. je objednatel povinen předat zhotoviteli nejpozději do 14 

dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

Článek 8 

Provedení díla, přechod nebezpečí škody na díle 

8.1 

Zhotovitel je povinen písemně (příp. i e-mailem na uvedenou kontaktní adresu) oznámit objednateli, že 

práce na díle byly ukončeny a předat dílo dle zadání objednateli za účelem zahájení předávacího 

řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem provedení díla sjednaným v čl. 3 této smlouvy. 

8.2 

V průběhu předávacího řízení, objednatel ve spolupráci s pořizovatelem vyhotoví zápis s identifikací 

vad a nedodělků díla, pokud budou shledány. Objednatel je povinen předat zhotoviteli zápis s 

identifikací vad a nedodělků díla, odsouhlaseného pořizovatelem nejpozději do 15 kalendářních dnů 

ode dne předání díla objednateli. Vady a nedodělky zjištěné v průběhu předávacího řízení je zhotovitel 

povinen odstranit tak, aby dílo bez vad a nedodělků předal objednateli do 10 pracovních dnů po době 

sjednané v článku V. této smlouvy. 

8.3 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn úplným a řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli. Dílo se pokládá za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná jeho část vady či nedodělky 

a je – li odsouhlasené pořizovatelem. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li dílo vady 

či nedodělky. 
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O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Podpisem předávacího 

protokolu je předávací řízení ukončeno a dílo mezi zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato. V 

případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu díla důvody, pro které 

odmítl dílo převzít. 

Převzetím zhotoveného díla nabývá k němu objednatel výhradní vlastnické právo. Nebezpečí škody na 

díle přechází okamžikem převzetí díla na objednatele.  

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

9.1 

Zhotovitel je povinen za podmínek daných touto smlouvou, na vlastní náklad a odpovědnost provést 

pro objednatele dílo tak, jak je charakterizováno v čl. 2 této smlouvy. 

9.2 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí 

tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy, přičemž je vázán pokyny objednatele. 

9.3 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat informace o plnění díla a jeho etap, při jeho 

plnění dodržovat obecně závazné předpisy, pokyny objednatele a postupovat s náležitou odbornou 

péčí a chránit zájmy objednatele. 

9.4 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou 

mít vliv na provedení díla. V případě připomínek objednatele je povinen tyto řádně zohlednit, popřípadě 

upozornit na rizika z těchto připomínek vyplývající. 

9.5 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své podnikatelské činnosti 

nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobrou pověst objednatele. 

9.6 

Zhotovitel je povinen podklady předané mu objednatelem využít výhradně ke zhotovení díla dle této 

smlouvy a zavazuje se nejpozději současně s předáním díla vrátit objednatelem poskytnuté podklady 

zpět objednateli. Zhotovitel není oprávněn pořizovat kopie objednatelem mu předaných podkladů 

vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány do prováděného díla. 

9.7 

Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu 

prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytnost pohledávek nebo práv 

z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel bezodkladně povinen oznámit objednateli změny jeho 

právní formy, změny v osobách statutárních orgánů, vstup do likvidace, nařízení exekuce vůči 

zhotoviteli, úpadek zhotovitele, změnu struktury společníků zhotovitele apod. 
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9.8 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla dle této smlouvy, a 

to s přihlédnutím k činnosti objednatele, která nesmí být shora sjednaným plněním ze strany 

zhotovitele nijak narušena. Objednatel zejména umožní poskytnutí odborné konzultace po předchozí 

žádosti zhotovitele učiněné v dostatečném předstihu k požadovaným obsahovým parametrům díla za 

předpokladu, že objednatel je schopen konzultaci zajistit. 

9.9 

Objednatel se zavazuje za řádně dokončené a převzaté dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

Článek 10 

Smluvní pokuty 

10.1 

V případě nedodržení termínu plnění dle čl. 3 této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele, je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z předmětné etapy ceny díla za každý i započatý den 

prodlení. 

10.2 

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

10.3 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

200,- Kč za každý den prodlení. 

Článek 11 

Odstoupení od smlouvy 

11.1 

Od této smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodu podstatného porušení této 

smlouvy. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení bylo doručeno třetím dnem od jeho 

odeslání některou ze smluvních stran. 

11.2 

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 30 dnů 
a nesjednání nápravy ani do 14 dní od písemného doručení oznámení objednatele o prodlení 
s plněním závazku; 

b) prodlení objednatele s úhradou fakturované ceny díla po dobu delší než 60 dnů. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení 

a náhrady škody a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
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i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před 

účinností odstoupení). 

Článek 12 

Jiná ujednání 

12.1 

Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými 

oběma smluvními stranami. Za písemný dodatek se nepovažuje výměna e-mailových zpráv. 

12.2 

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou k datu, na němž se smluvní strany dohodnou. 

12.3 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou 

škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

12.4 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

třetí osobě. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

12.5 

Digitalizované provedení díla a digitalizovaná data mohou být využívána pro účely státní správy 

a samosprávy (např. činnost stavebního úřadu, využití pro GIS) v souladu se stavebním zákonem 

a navazujícími vyhláškami. 

12.6 

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele osobním předáním díla. Toto předání je zároveň datem 

uskutečnitelného plnění pro účely DPH. 

12.7 

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

12.8 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí 

se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147 a) zákona č.  134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
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12.9 

Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, se 

veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění. 

12.10 

Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí 

změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou 

i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit 

rozhodnutím soudu. 

12.11 

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná 

osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý 

od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej 

rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné 

vůle po pečlivém zvážení všech stran. 

12.12 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení 

jsou určena pro objednatele, třetí vyhotovení je určeno pro zhotovitele. 

12.13 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává dle zákona č. 

340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.14 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a 

uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text 

smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. 

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona 

zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 

V Postřelmově dne …………..………… V Brně dne ………………………….. 

za objednatele:  za zhotovitele: 

Ing. Jiří Pumprla, starosta obce doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel 

        











Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 601068_004433, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: VERONIKA ŠEBELOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 6
Česká pošta, s.p. dne 11.12.2019

124795546-214230-191211142326
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Čestné prohlášení podle § 74 odst. 1) zákona 

Uchazeč 

 společnost:  knesl kynčl architekti s.r.o. 

 zastoupena:  Ing. arch. Jiří Knesl, jednatel 
                                    doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel 

 sídlo:   Šumavská 416/15, 602 00 Brno 

 IČ:   47912481 
 zapsaná v OR u: Krajského soudu v Brně, C 10048 

 

 

Uchazeč v rámci zadávacího řízení na akci: „Územní plán obce Postřelmov“, jejímž 
zadavatelem je: Obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ: 00303232, 

čestně a pravdivě prohlašuje, že: 

není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona, tedy dodavatelem, který: 

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro: 

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin 

účasti na organizované zločinecké skupině,  

b) trestný čin obchodování s lidmi, 

c) tyto trestné činy proti majetku 

c.1) podvod, 

c.2) úvěrový podvod, 

c.3) dotační podvod, 

c.4) podílnictví, 

c.5) podílnictví z nedbalosti, 

c.6) legalizace výnosů z trestné činnosti, 

c.7) legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

d) tyto trestné činy hospodářské 

d.1) zneužití informace a postavení v obchodním styku, 

d.2) sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 

d.3) pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

d.4) pletichy při veřejné dražbě, 

d.5) poškození finančních zájmů Evropské unie, 

e) trestné činy obecně nebezpečné, 

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

g.1) trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

g.2) trestné činy úředních osob, 

g.3) úplatkářství, 

g.4) jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 
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nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 

2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele. 

 
 
 
V Brně dne 9. září 2020 
    
 
 
             ………………………………………………………. 
                                                                                          doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
                                                                                                             jednatel 
 
Pozn.: 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
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Územní plán (dále jen ÚP), bude zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. 

Zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a její Přílohy č. 7 a vyhlášky 

501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě v platném znění. 

Návrh územního plánu bude zpracován v souladu s §50 a §51 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 

znění. Odůvodnění územního plánu Postřelmov bude zpracováno dle § 52 zákona č. 183/2006 

Sb., v platném znění a bude vyhovovat platným právním předpisům a jejich výkladu. 

Grafická část díla bude zpracována digitálně ve formátech DGN (Microstation) nad poskytnutou 

digitální katastrální mapou měřítka 1 : 1 000 v souřadném systému S-JTSK Křovák EastNorth 

v podobě využitelné pro geografické informační systémy. 

2.3 Výkonové fáze díla 

Územní plán bude zpracován ve výkonových fázích (etapách): 

1. etapa Návrh územního plánu pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona 

zpracovaný v rozsahu přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a v souladu se 

schváleným zadáním. Územní plán bude podle § 43 zákona č. 183/2006 Sb. 

vypracován s vymezeným územím (historické jádro obce) s prvky regulačního 

plánu. Součástí etapy budou v přípravné fázi doplňkové průzkumy, rozbory a 

strategie rozvoje jako podklad pro Zadání ÚP a spolupráce s pořizovatelem a 

zadavatelem na vypracování Zadání ÚP. 

 Posouzení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí ve smyslu zákona 

č. 100/2001 ve znění pozdějších předpisů, pokud bude jeho potřeba stanovena 

v zadání v rámci zjišťovacího řízení ve smyslu §7 zákona 39/ 2015 (dále jen SEA). 

2. etapa Návrh územního plánu pro veřejné projednání podle § 52 stavebního zákona, 

zpracovaný v souladu s výsledky projednání a výsledky řešení rozporů. 

3. etapa Územní plán pro vydání zastupitelstvem obce, upravený v souladu s 

vyhodnocením veřejného projednání. 

4. etapa Dotisk územního plánu po jeho vydání a převod dat do GIS podle podmínek 

Olomouckého kraje. 

2.4 Účast na projednávání 

Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednávání všech etap výkonových fází. Zhotovitel podá 

výklad k návrhu územního plánu na společném jednání s dotčenými orgány, na veřejném 

projednání a na jednání zastupitelstva obce. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat s 

pořizovatelem na vypořádání námitek a připomínek. Zhotovitel bude dále aktivně spolupracovat 

při jednání s dotčenými orgány, při vypořádání jejich stanovisek, a zúčastní se případných 

dohodovacích řízení. Aktivní spoluprací se rozumí poskytování příslušných podkladů, účast na 

jednáních, případná spolupráce s osobou s právním vzděláním a kontinuální výměna informací. 

2.5 Specifikace výstupů jednotlivých výkonových fází 

Územní plán, bude vyhotoven v tištěné i elektronické podobě v počtu: 

1. etapa Návrh územního plánu pro společné jednání – 3x v listinné a 1x v digitální podobě. 

 SEA (pokud bude požadováno) – 2x v listinné a 1x v digitální podobě. 

2. etapa Upravený návrh ÚP pro veřejné projednání – 2x v listinné a 1x v digitální podobě. 

http://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy
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3. etapa ÚP pro vydání zastupitelstvem obce – 1x v listinné a 1x v digitální podobě. 

4. etapa Dotisk ÚP po jeho vydání – 4x v tištěné a 1x v digitální podobě. 

 Převod dat do GIS dle podmínek OLKR – 1x v digitální podobě. 

2.6 Formální výstupy díla 

Textová část díla bude zpracována ve formátu Microsoft Word. Tabulková část bude zpracována 

ve formátu Microsoft Excel. 

Grafická část díla bude zpracována a předána digitálně v otevřeném formátu DGN (Microstation) 

nad poskytnutou digitální katastrální mapou měřítka 1 : 1 000 v souřadném systému S-JTSK 

Křovák EastNorth v podobě využitelné pro geografické informační systémy. 

Pro účely zveřejnění na webových stránkách obce bude textová i grafická část odevzdána ve 

všech fázích vždy ve formátech PDF. 

Zdrojová data budou předána objednateli po ukončení díla v otevřeném formátu na CD nosiči. 

V případě získání finanční podpory na zpracování ÚP, bude digitální podoba ÚP respektovat 

požadavky vycházející ze smlouvy na poskytnutí dotace. 

Článek 3 

Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat jej objednateli v následujících termínech podle 

etap plnění. 

1. etapa Návrh ÚP pro společné jednání – 180 kalendářních dnů od prokazatelného předání 

zastupitelstvem obce schváleného zadání územního plánu. 

 SEA (pokud bude požadováno) – 180 kalendářních dnů od prokazatelného předání 

zastupitelstvem obce schváleného zadání územního plánu. 

2. etapa Upravený návrh ÚP pro veřejné projednání – 45 kalendářních dnů od předání 

pokynů. 

3. etapa ÚP pro vydání zastupitelstvem obce – 30 kalendářních dnů od předání pokynů. 

4. etapa Dotisk ÚP po jeho vydání – do 30 kalendářních dnů po vydání ÚP. 

 Převod dat do GIS dle podmínek OLKR – do 30 kalendářních dnů po vydání ÚP. 

 

Místem plnění je Obecní úřad obce Postřelmov. 

Článek 4 

Předání díla 

4.1 

Dílo nebo jeho dílčí části, je zhotovitel povinen předat objednateli ve sjednaném termínu na 

sjednaném místě plnění. Datum doručení díla bude označeno prezenčním razítkem na 

předávacím dopise. 
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4.2 

Podkladem pro vystavení faktury bude oběma smluvními stranami, tzn. zhotovitelem a za 

objednatele osobou oprávněnou podle této smlouvy k jednání ve věcech technických, sepsán 

protokol o předání díla, schválený pořizovatelem. 

4.3 

Nebude-li předávané dílo či jeho část prosto vad, objednatel uvede zjištěné vady do předávacího 

protokolu, příp. je písemně oznámí zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví 

zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla či jeho části s vadami není splněním 

zhotovitelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, že dílo i s vytknutými vadami 

přebírá. 

4.4 

Za kompletní dokončení zakázky je považováno řádně provedené dílo odsouhlasené 

pořizovatelem a objednatelem, vypořádání veškerých vztahů se zainteresovanými třetími 

osobami a dotčenými úřady, vypracování územního plánu po jeho vydání, předání veškerých 

materiálů a podkladů zadavateli ke schválení zastupitelstvem obce a kladný výsledek kontroly 

digitálního zpracování provedené Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

Článek 5 

Cena díla 

5.1 

Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedení díla: 

Etapa díla Cena bez DPH [Kč] 

1. etapa: návrh ÚP pro společné jednání 1.150.000,- 

               SEA 50.000,- 

2. etapa: upravený návrh ÚP pro veřejné projednání 100.000,- 

3. etapa: ÚP pro vydání zastupitelstvem obce 50.000,- 

4. etapa: dotisk ÚP po jeho vydání a převod dat do GIS 150.000,- 

Celková cena díla  1.500.000,- 

5.2 

K ceně za plnění dle odst. 5.1 tohoto článku bude připočtena DPH v zákonné sazbě platné ke dni 

poskytnutí zdanitelného plnění. 

5.3 

Cena díla je dohodnuta jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku 

a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky. 
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5.4 

Posouzení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí (tzv. SEA) ve smyslu zákona 

č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude provedeno, pokud bude jeho potřeba 

stanovena v zadání, v rámci zjišťovacího řízení ve smyslu §7 zákona 39/2015. 

Článek 6 

Platební podmínky 

Na úhradu ceny předmětu smlouvy specifikovaného v čl. 2. této smlouvy sjednávají smluvní 

strany tyto platební podmínky: 

6.1 

Sjednaná cena díla (jednotlivých etap) je splatná na základě daňového dokladu – faktury 

vystavené zhotovitelem. Sjednaná cena za dílo bude hrazena ve splátkách, a to za jednotlivé 

etapy plnění. Podkladem pro vystavení faktury je vždy podepsaný předávací protokol pro 

příslušnou etapu. 

6.2 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jiného aktuálně platného příslušného právního předpisu 

upravujícího náležitosti daňového a účetního dokladu. Faktura bude dále obsahovat razítko a 

podpis oprávněné osoby zhotovitele a přílohu – kopii předávacího protokolu. 

6.3 

Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků. 

6.4 

Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena 14 kalendářních dnů po doručení objednateli, který 

provede ověření formální, věcné a finanční správnosti předaných podkladů a potvrdí ji svým 

podpisem. 

6.5 

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou 

prostřednictvím pošty nebo elektronicky emailem. 

6.6 

V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura 

nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 

lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

důvod vracení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

6.7 

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu. 
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Článek 7 

Spolupůsobení a podklady objednatele 

7.1 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jako podklady potřebné pro zhotovení díla listiny 

a informace, které má k dispozici pro zpracování předmětu díla. 

7.2 

Objednatel se nad rámec svého závazku podle čl. 7. 1. zavazuje předat, příp. zajistit předání 

zhotoviteli pro řešené území: 

 katastrální mapu ve tvaru *.dgn včetně výškopisu (v digitální podobě); 

 ÚAP příslušného ORP (v digitální podobě); 

 stávající územně plánovací dokumentaci; 

 studie, projekty, generely dostupné na obci, popř. na příslušném ORP; 

 projektovou dokumentaci vedení inženýrských sítí ve vlastnictví obce; 

 známé záměry rozvoje obce a dalších subjektů. 

7.3 

Objednatel bude zhotovitele řádně informovat o veškerých změnách, které nastaly v průběhu 

řešení. 

Zajistí řádné projednávání jednotlivých etap územního plánu, o kterých bude zpracovatele 

informovat předem minimálně 14 pracovních dnů. 

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas provedeného díla a k zaplacení ceny 

za podmínek výše uvedených. 

Ocitne-li se objednatel v prodlení s plněním svých povinností vyplývající z této smlouvy, v 

důsledku čehož nebude moci zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném v č. 3.1, zavazuje 

se objednatel uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení 

termínu dokončení díla. 

7.4 

Listiny a informace popsané v čl. 7. 1. a 7. 2. je objednatel povinen předat zhotoviteli nejpozději 

do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

Článek 8 

Provedení díla, přechod nebezpečí škody na díle 

8.1 

Zhotovitel je povinen písemně (příp. i e-mailem na uvedenou kontaktní adresu) oznámit 

objednateli, že práce na díle byly ukončeny a předat dílo dle zadání objednateli za 

účelem zahájení předávacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem provedení díla 

sjednaným v čl. 3 této smlouvy. 
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8.2 

V průběhu předávacího řízení, objednatel ve spolupráci s pořizovatelem vyhotoví zápis 

s identifikací vad a nedodělků díla, pokud budou shledány. Objednatel je povinen předat 

zhotoviteli zápis s identifikací vad a nedodělků díla, odsouhlaseného pořizovatelem nejpozději do 

15 kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli. Vady a nedodělky zjištěné v průběhu 

předávacího řízení je zhotovitel povinen odstranit tak, aby dílo bez vad a nedodělků předal 

objednateli do 10 pracovních dnů po době sjednané v článku V. této smlouvy. 

8.3 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn úplným a řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli. Dílo se pokládá za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná jeho část vady či 

nedodělky 

a je – li odsouhlasené pořizovatelem. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li dílo vady 

či nedodělky. 

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Podpisem 

předávacího protokolu je předávací řízení ukončeno a dílo mezi zhotovitelem a objednatelem 

předáno a převzato. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu 

díla důvody, pro které odmítl dílo převzít. 

Převzetím zhotoveného díla nabývá k němu objednatel výhradní vlastnické právo. Nebezpečí 

škody na díle přechází okamžikem převzetí díla na objednatele.  

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

9.1 

Zhotovitel je povinen za podmínek daných touto smlouvou, na vlastní náklad a odpovědnost 

provést pro objednatele dílo tak, jak je charakterizováno v čl. 2 této smlouvy. 

9.2 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou 

péčí tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy, přičemž je vázán pokyny objednatele. 

9.3 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat informace o plnění díla a jeho etap, při 

jeho plnění dodržovat obecně závazné předpisy, pokyny objednatele a postupovat s náležitou 

odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. 

9.4 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které 

mohou mít vliv na provedení díla. V případě připomínek objednatele je povinen tyto řádně 

zohlednit, popřípadě upozornit na rizika z těchto připomínek vyplývající. 

9.5 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své podnikatelské 

činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobrou pověst objednatele. 
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9.6 

Zhotovitel je povinen podklady předané mu objednatelem využít výhradně ke zhotovení díla dle 

této smlouvy a zavazuje se nejpozději současně s předáním díla vrátit objednatelem poskytnuté 

podklady zpět objednateli. Zhotovitel není oprávněn pořizovat kopie objednatelem mu předaných 

podkladů vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány do prováděného díla. 

9.7 

Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly 

v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytnost pohledávek 

nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel bezodkladně povinen oznámit 

objednateli změny jeho právní formy, změny v osobách statutárních orgánů, vstup do likvidace, 

nařízení exekuce vůči zhotoviteli, úpadek zhotovitele, změnu struktury společníků zhotovitele 

apod. 

9.8 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla dle této 

smlouvy, a to s přihlédnutím k činnosti objednatele, která nesmí být shora sjednaným plněním ze 

strany zhotovitele nijak narušena. Objednatel zejména umožní poskytnutí odborné konzultace po 

předchozí žádosti zhotovitele učiněné v dostatečném předstihu k požadovaným obsahovým 

parametrům díla za předpokladu, že objednatel je schopen konzultaci zajistit. 

9.9 

Objednatel se zavazuje za řádně dokončené a převzaté dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

Článek 10 

Smluvní pokuty 

10.1 

V případě nedodržení termínu plnění dle čl. 3 této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele, je 

objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z předmětné etapy ceny díla za 

každý i započatý den prodlení. 

10.2 

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

10.3 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 200,- Kč za každý den prodlení. 
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Článek 11 

Odstoupení od smlouvy 

11.1 

Od této smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodu podstatného porušení této 

smlouvy. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení bylo doručeno třetím dnem od jeho 

odeslání některou ze smluvních stran. 

11.2 

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 30 dnů 
a nesjednání nápravy ani do 14 dní od písemného doručení oznámení objednatele o prodlení 
s plněním závazku; 

b) prodlení objednatele s úhradou fakturované ceny díla po dobu delší než 60 dnů. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 

z prodlení 

a náhrady škody a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 

trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá 

před účinností odstoupení). 

Článek 12 

Jiná ujednání 

12.1 

Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými a 

podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemný dodatek se nepovažuje výměna e-

mailových zpráv. 

12.2 

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou k datu, na němž se smluvní strany dohodnou. 

12.3 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které 

se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 

povinnosti. 

12.4 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
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novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

12.5 

Digitalizované provedení díla a digitalizovaná data mohou být využívána pro účely státní správy 

a samosprávy (např. činnost stavebního úřadu, využití pro GIS) v souladu se stavebním zákonem 

a navazujícími vyhláškami. 

12.6 

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele osobním předáním díla. Toto předání je zároveň datem 

uskutečnitelného plnění pro účely DPH. 

12.7 

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

12.8 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí 

se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147 a) zákona č.  134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

12.9 

Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě o dílo uvedeno 

jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění. 

12.10 

Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly 

nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, 

ekonomickou 

i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit 

rozhodnutím soudu. 

12.11 

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá 

svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a 

opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah 

této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena 

na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran. 

12.12 
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Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 

vyhotovení jsou určena pro objednatele, třetí vyhotovení je určeno pro zhotovitele. 

12.13 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává dle 

zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.14 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení 

k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, 

že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a 

metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději 

do 30 dnů od jejího uzavření. 

V Postřelmově dne …………..………… V Brně dne ………………………….. 

za objednatele:  za zhotovitele: 

Ing. Jiří Pumprla, starosta obce doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel 
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Termín provádění zakázky: 2018 
Hodnota zakázky bez DPH: 90.000 Kč 
 
 
 
V Brně dne 9. září 2020 
 
 
                                                                                      doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
                                                                                                           jednatel 
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